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II PERHITUNGAN PEMBESIAN  AHS  BALOK MODERN DENGAN KOEFISIEN TERENDAH 

A PERHITUNGAN KEBUTUHAN BESI DAN BIAYA BAHAN TULANGAN PEMBESIAN 

HARGA TULANGAN PER KG 
DIAME

TER ( 

mm ) 

Panjang ( 

m ) 
jumlah tulangan 

PANJANG 

TOTAL 

TULANGAN 

Berat kg / m Berat Total ( kg ) 
BIAYA BAHAN 

PEMBESIAN 

18 4.17 2 8.34 2.011 16.769 155,951.328Rp                 
18 4.17 2 8.34 2.01 16.769 155,951.328Rp                 
22 4.5 2 9.00 2.984 26.856 249,760.800Rp                 
18 4.62 1 4.62 2.011 9.289 86,390.304Rp                   
10 1.35 20 27 0.627 16.929 157,439.700Rp                 

Jumlah 86.612 805,493.460Rp                 
64,439.477Rp                   

869,932.937Rp                 

B PERHITUNGAN BIAYA UPAH PEMBESIAN 
1 MENGHITUNG JUMLAH BENGKOKAN DAN KAITAN  ( LIHAT BENTUK TULANGAN ) 

DIAMETER Panjang Bengkokan Kait
mm m 0 - 3 m 3 - 6 m 6 - 9 m
18 4.17 2 4
18 4.17 2 4
22 4.5 2 4 4
18 4.62 1 4 2
10 1.35 20 60 40

2 PERHITUNGAN UPAH RATA-RATA

HARGA UPAH 

PERHARI ( 8 

JAM )

TK Y6G DIPAKAI  ( 

ditentukan )

Upah/ jam= upah harian 

dibagi 8 jam 
Jumlah Upah

45,000.00         1.00                               5,625.00                            5,625.00                   
40,000.00         3.00                               5,000.00                            15,000.00                 
30,000.00         -                                3,750.00                            -                             

4 -                                      20,625.00                 
5,156.25Rp             

Tukang kayu terampil

Tk. Kayu 1/2 terampil/ PEKERJA

jumlah

MAKA upah buruh rata2 = Rp 20.625/4 tk 

mandor

9,300.00Rp                                             

Kawat Pengikat dan Spacer 8%
BIAYA  ( BAHAN )TULANGAN 

Jumlah besi beton

TENAGA KERJA 
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3 MENGHITUNG JUMLAH JAM KERJADAN UPAH  ( PEMBESIAN DIKERJAKAN DENGAN TANGAN ) UNTUK BENGKOKAN DAN KAITAN '
BENGKOKAN 

jumlah 
Jam kerja 

per 100 bh 

Jumlah jam 

kerja
jumlah 

Jam kerja per 100 bh 

LIHAT TABEL 5-9 ) DGN 
Jumlah jam kerja

18 4 4 0.16
18 4 4 0.16
22 .=2X2 = 4 2.5 0.1 4 4 0.16
18 .= 1X4 = 4 2.5 0.1 2 4 0.08
10 .= 20X4 = 60 2 1.2 40 3 1.2

JUMLAH MASING2 1.4 1.76
JUMLAH JAM KERJA BENGKOKAN DAN KAITAN = 3.6 + 3.52 3.16 JAM 

4 MENGHITUNG JUMLAH JAM KERJA DAN UPAH  PEMASANGAN DAN PENYETELAN 

Banyakny

a btg

jam kerja /100 btg lihat 

tabel 5.10

Jumlah  jam 

kerja
Banyaknya btg jam kerja /100 btg 

lihat tabel 5.10
Jumlah  jam kerja

18 2 6 0.12
18 2 6 0.12
22 2 6 0.12
18 1 6 0.06
10 20 3.5 0.7

JUMLAH MASING2 0.7 0.42
1.12 JAM 

D RAB PEMBESIAN  BAHAN + UPAH )

1
2

3

4

5 Keuntungan 10%B 107,689.45Rp                                                             

RAB PEMBESIAN  BAHAN + UPAH ) 1,184,583.93Rp                                                          

HARGA PEMBESIAN BALOK PER KG 13,676.87Rp                                                               

jumlah A 978,994.98Rp                                                             

Biaya tak terduga 10% A 97,899.50Rp                                                               

Jumlah B 1,076,894.48Rp                                                          

bengkokan dan kaitan 16,293.75Rp                                                               
memasang dan menyetel 5,775.00Rp                                                                 

Alat Tangan Ditaksir 10% dr harga bahan 86,993.29Rp                                                               

Upah Buruh ( lihat B )

HARGA UPAH RATA2 

PERJAM 

BIAYA UPAH 

UNTUK 

MEMBENGKOKA

 Rp                 5,156.25 
 Rp        16,293.75 

DIAME

TER ( 

mm )

panjang 0 - 3 m 3 - 6 m HARGA UPAH RATA2 

PERJAM 

BIAYA UPAH UNTUK 

MEMBENGKOKAN 

DAN KAITAN '

 Rp               5,156.25 
 Rp                 5,775.00 

JUMLAH JAM KERJA MEMASANG DAN MENYETEL = 1.2+0.595

Bahan - bahan ( lihat A ) 869,932.94Rp                                                             

DIAME

TER ( 

mm 0

KAITAN 
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